

**ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า อบต. หมู่ที่ ๒ ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒๔๔,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการขยายเขตถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า อบต. หมู่ที่ ๒ ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๙.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๗ ตารางเมตร และทำการก่อสร้าง ฝุตบาท กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๙.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๔๓,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๕.๒ แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง (แบบ ปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายประมวล ขวดแก้ว ตำแหน่งนายช่างโยธา ประธานกรรมการ
 ๒. นายสันหุติ วรรณเวท ตำแหน่งนิติกร กรรมการ
 ๓. นายกิตติ์ดนัย บุตรคำ ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบ กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง โทร. ๐ ๗๕๓๗ ๓๐๔๖ โทรสาร ๐ ๗๕๓๗ ๓๐๔๖
ที่ นศ. ๘๑๗๐๓/๔ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบในการกำหนดราคากลางโครงการขยายเขตถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า อบต.

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ที่ ๓๐๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขยายเขตถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า อบต. หมู่ที่ ๒ บ้านเสาธง ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดทำราคากลางเพื่อประกอบการจัดจ้าง โครงการดังกล่าว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการจัดทำราคากลางโครงการขยายเขตถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า อบต. หมู่ที่ ๒ บ้านเสาธง ตำบลเสาธง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอความเห็นชอบในการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายประมวล ขวดแก้ว)
นายช่างโยธา
(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสันหุติ วรรณเวท)
นิติกร
(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายกิตติดนัย บุตรดำ)
นายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ)
(นายจิระวัฒน์ เทวเดช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ
- เป็นอันหมดภาระการทบทวน
.....
(ลงชื่อ) จำสับเอก
(ธรรมบุญ มณีเกิด)
๒๕ ธ.ค. ๕๘

สรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงานทาง

โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้า อบต.เสาช้าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๒ ตำบลเสาช้าง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาช้าง อำเภอร่อนพิบูลย์

แบบ ประ.๕ ที่แนบจำนวน ๓ หน้า

คำนวณราคากลางโดย เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ (ราคาน้ำมันดีเซล ๒๑.๐๑ บาท/ลิตร)

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานก่อสร้างถนน คสล.	๑๗๗,๐๒๗.๐๐	๑.๓๕๗๔	๒๔๐,๒๙๖.๔๕	
๒	งานป้ายโครงการ			๓,๐๐๐.๐๐	
	รวม				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน				๒๔๓,๒๙๖.๔๕	
คิดเป็นราคาเพียง				๒๔๓,๐๐๐.๐๐	

ตัวอักษร (สองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....ตร.ม.

เฉลี่ย.....บาท/ตร.ม.

โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้า อบต.เสาช้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลเสาช้าง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๙.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
๑๗๗ ตารางเมตรและทำการก่อสร้างฟุตบาท กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๙.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเสาช้าง กำหนด

.....ประธานกรรมการฯ

(นายประมวล ขวตแก้ว)

นายช่างโยธา

.....กรรมการฯ

(นายสันหภูมิ วรรณเวท)

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการฯ

(นายกิตติดนัย บุตรคำ)

นายช่างเขียนแบบ

กลุ่มงานทาง

โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้า อบต.เสาช้าง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลเสาช้าง อำเภอร่อนพองบุรี จังหวัดนครราชสีมา
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาช้าง

คำนวณราคากลางโดย นายกิตติคุณ บุตรคำ นายช่างเขียนแบบ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ (ราคาน้ำมันดีเซล ๒๑.๑๑ บาท/ลิตร)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบเลขที่

๑/๑

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	
๑	งานตัดกรวดพื้นทางเดิม	๒๔๕.๐๐	ตร.ม.	-	-	๔.๕๐	๑,๐๒๗.๕๐	๑,๐๒๗.๕๐	
๑.๑	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	๘๘๕	ลบ.ม.	๒๓๐	๒,๐๓๕.๕๐	๒๐.๐๐	๑๗,๗๐๐.๐๐	๑๙,๗๓๕.๕๐	
๑.๒	งานผิวจราจร คอนกรีต ค.๒	๒๖๕.๕๕	ลบ.ม.	-	-	๓๐.๖๐	๘,๑๒๔.๓๐	๘,๑๒๔.๓๐	
๑.๓	งานผิวจราจร คอนกรีต ค.๒	๑๓๕.๐๐	ลบ.ม.	๑๔.๕๕	๑,๙๖๘.๕๐	-	-	๑,๙๖๘.๕๐	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ๔๒๖ กก./๑ลบ.ม.	๑๓๕.๐๐	กิโลกรัม	๑๔.๕๕	๑,๙๖๘.๕๐	-	-	๑,๙๖๘.๕๐	
	- ทรายหยาบ ๐.๖ ลบ.ม./ลบ.ม.	๑๓๕.๐๐	ลบ.ม.	๑๔.๕๕	๑,๙๖๘.๕๐	-	-	๑,๙๖๘.๕๐	
	- หินผสม ๑.๐-๑.๕ ลบ.ม./ลบ.ม.	๒๘๕.๐๐	ลบ.ม.	๑๐.๑๒	๒,๘๘๕.๐๐	-	-	๒,๘๘๕.๐๐	
๑.๔	งานเหล็กเสริม	๑๓๕.๐๐	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๔,๐๕๐.๐๐	๕.๐๐	๖,๗๕๐.๐๐	๑๐,๘๐๐.๐๐	
	- Wire Mesh ๐.๔ มม. ๑๐๖๐x๖๐๖ มม.	๑๓๕.๐๐	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๔,๐๕๐.๐๐	๕.๐๐	๖,๗๕๐.๐๐	๑๐,๘๐๐.๐๐	
	- SR ๐.๔ มม.	๐.๐๓	ตัน	๑๘,๐๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๑๔,๕๖๐.๐๐	๑๙,๙๖๐.๐๐	
๑.๕	งานไม้แบบ	๑๓๕.๐๐	เมตร	๑๑.๕๐	๑,๕๔๕.๐๐	๕.๐๐	๖,๗๕๐.๐๐	๘,๒๙๕.๐๐	
๑.๖	แผ่นโฟม	๒.๐๐	แผ่น	๒๐.๐๐	๔๐.๐๐	-	-	๔๐.๐๐	
๑.๗	ท่อพีวีซี ๗/๔"	๑.๐๐	ฟุต	๕๒.๓๔	๕๒.๓๔	-	-	๕๒.๓๔	
๑.๘	แอสฟัลท์	๕.๐๐	ลิตร	๒๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	๑๐๐.๐๐	
	ยอดรวมยกไป							๖๐,๑๓๐.๐๘	

.....ประธานกรรมการฯ
(นายประมวล ขวดแก้ว)
นายช่างโยธา

.....กรรมการฯ
(นายสันหวดี วรรณเทพ)
นิติกร

.....กรรมการฯ
(นายกิตติคุณ บุตรคำ)
นายช่างเขียนแบบ

กลุ่มงานทาง

โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้า อบต.เสาชอง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลเสาชอง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดนครราชสีมา
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชอง

คำนวณราคากลางโดย นายกิตติชัย บุตรคำ นายช่างเขียนแบบ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ (ราคานับตั้งแต่เลข ๒๑.๐๑ บาท/ลิตร)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบเลขที่

๒/๓

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	
๒	ยอดรวมยกมา				-		-	๖๐,๑๓๐.๐๘	
๒.๑	งานตัดบาส								
	คอนกรีต ค.๒	๕.๓๑	ลบ.ม.			๓๐๖.๐๐	๑,๖๒๔.๘๖	๑,๖๒๔.๘๖	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์...๓๓๖ กก./ลบ.ม.	๓๕.๖๘	ถุง	๑๔๑.๕๐	๕,๐๔๘.๗๒			๕,๐๔๘.๗๒	
	- ทรายหยาบ...๐.๖ ลบ.ม./ลบ.ม.	๓.๑๘	ลบ.ม.	๒๓๐.๐๐	๗๓๑.๔๐			๗๓๑.๔๐	
	- หินผสม...๑.๐๕ลบ.ม./ลบ.ม.	๕.๗๘	ลบ.ม.	๓๕๐.๐๐	๒,๐๒๓.๐๐			๒,๐๒๓.๐๐	
	- ไม้แบบ	๓๐.๘	ลบ.ฟ.	๕๘๘.๑๔	๑๘,๑๑๑.๑๑	๑๓๓.๐๐	๔,๑๑๖.๔๐	๕๔,๑๒๗.๕๑	
	- ไม้คร่า	๒๑.๒๔	ลบ.ฟ.	๖๐๗.๘๘	๑๒,๙๐๖.๘๘			๑๒,๙๐๖.๘๘	
	- ตะปู	๒๓.๐๑	กก.	๕๑.๔๓	๑,๑๘๓.๔๐			๑,๑๘๓.๔๐	
๒.๒	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB ๙ มม.	๒๓๕.๘๘	กก.	๑๗.๘๘	๔,๑๘๘.๒๖	๓.๔๐	๘๐๒.๓๗	๕,๐๐๐.๖๓	
	- เหล็ก RB ๖ มม.	๖๔.๘๗	กก.	๑๘.๘๔	๑,๒๒๕.๒๓	๓.๔๐	๒๒๗.๙๐	๑,๔๕๓.๑๓	
	- สวดผูกเหล็ก	๔.๑๗	กก.	๔๓.๓๓	๑๘๐.๘๔			๑๘๐.๘๔	
	ยอดรวมยกไป							๑๔๑,๗๓๘.๕๔	

.....ประธานกรรมการฯ
(นายประมวล ขวดแก้ว)
นายช่างโยธา

.....กรรมการฯ
(นายสันหวดี วรรณเวท)
นิติกร

.....กรรมการฯ
(นายกิตติชัย บุตรคำ)
นายช่างเขียนแบบ

กลุ่มงานทาง

โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้า อบต.เสาชาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลเสาชาง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดศรีสะเกษ

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชาง

คำนวณราคากลางโดย นายกิตติคุณ บุตรคำ นายช่างเขียนแบบ

เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ (ราคานั้นมีที่เลข ๒๑.๐๑ บพ/ลิตร)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบเลขที่

๓/๓

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	
๒๓	ยอดรวมยกมา				-		-	๑๔๑,๗๓๘.๕๔	
	งานปูบล็อกลายฟัดโบก							-	
	- บล็อกปูพื้นลายฟัดโบก สีแดง	๒๓๖.๐๐	แผ่น	๗๕.๐๐	๑๗,๗๑๐.๐๐	๒๔.๘๐	๕,๘๕๖.๘๐	๒๓,๕๖๖.๘๐	
	- ปูนทราย	๔.๗๒	ส.บ.ม.	๑,๕๐๐.๐๐	๖,๙๗๖.๐๐		-	๖,๙๗๖.๐๐	
๓	ทรายหยาบ	๒๐.๐๖	ส.บ.ม.	๒๓๐.๐๐	๔,๖๑๓.๘๐		-	๔,๖๑๓.๘๐	
	งานรื้อกำแพง คล.				-		-	-	
	- รื้อกำแพง คล.	๗.๕๐	ตร.ม.		-	๑๐๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน							๑๔๗,๐๒๗.๐๔	

ประธานกรรมการ

(นายประมวล ขวดแก้ว)

นายช่างโยธา

กรรมการ

(นายสันหทัย วรรณเวท)

นิติกร

กรรมการ

(นายกิตติคุณ บุตรคำ)

นายช่างเขียนแบบ